

### ANEXO I – MATRIZ DE RISCO

ID.	DEFINIÇÃO DO RISCO	AÇÕES	ALOCAÇÃO
R001	Devido ao calendário orçamentário da PCRJ, pode haver atraso no pagamento do contrato.	A contratada deverá manter fluxo de caixa para cobrir o período descoberto.	Contratada
R002	Devido à variação cambial, pode haver aumento dos custos dos produtos importados	A contratada deverá considerar a variação cambial em sua proposta de preço	Contratada
R003	Devido à logística da contratada, pode haver atraso na entrega de produtos prejudicando o cumprimento do contrato	A contratada deverá ter planos alternativos para cumprimento do contrato.	Contratada
R004	Devido ao atraso do pagamento do contrato, a equipe da contratada poderá ter seus salários atrasados levando a desmotivação ou a ausência de participação no contrato.	A contratada deverá manter fluxo de caixa para cobrir a despesa de pessoal e não prejudicar a execução do contrato.	Contratada
R005	Devido à alteração da política econômico-financeira, pode haver aumento nos tributos após a contratação.	A contratada deverá ter planos alternativos para cumprimento do contrato.	Contratada

R006	Devido à fusão ou descredenciamento da contratada junto ao fabricante, pode haver o não fornecimento do produto ou serviço contratado.	A contratada deverá ter planos alternativos para cumprimento do contrato.	Contratada
R007	Por quaisquer razões, a equipe da contratada pode sofrer desfalques.	A contratada deverá manter profissionais substitutos de sobreaviso	Contratada
R008	Custos trabalhistas gerados a partir de ações movidas por empregados da contratada.	A Contratada deverá manter estrita observância da legislação trabalhista, previdenciária e sindical, arcando com eventuais custos de ações movidas por seus empregados.	Contratada
R009	Custos adicionais, gerados por superveniente fato, com o surgimento de necessidades da Contratante que importem em custos não previstos no orçamento.	Repactuação e reequilíbrio do contrato.	Compartilhada

## ANEXO II – PLANILHA ORÇAMENTÁRIA

ITEM	DESCRIÇÃO	PREÇO POR ITEM (R\$)	PREÇO TOTAL (R\$)
3.2	Sonorização		
3.3	Sistema de iluminação cênica		
3.4	Placos e estruturas auxiliares		
3.5	Grades baixas		
3.6	Salas de Produção e Apoio		
3.7	Sanitários químicos		
3.8	Posto médico		
3.9	Ambulância		
3.10	Brigadistas		
3.11	Controle de acesso		
3.12	Fornecimento de kit lanches e água		
3.13	Comunicação operacional		
3.14	Equipe de captação		
3.15	Legalização		

3.16	Equipe de limpeza		
3.17	Equipe de apoio e produção		
3.18	Credencial		
3.19	Gerador		
3.20	Confecção e instalação de lona		
3.21	Controladores de tráfego		

### ANEXO III - PLANTA DE LOCALIZAÇÃO E IMPLANTAÇÃO

